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TERMO DE CONTRATO N°130/2019

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA E A EMPRESA C.A. TADEU SIQUEIRA
CONSTRUCOES - ME, DECORRENTE DA CARTA CONVITE N° 017/2019.

Pelo presente Instrumento Contratual, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE FRANCO DA ROCHA, entidade de direito publico interno, devidamente inscrita no
C.N.PJ. sob n.° 46.523.080/0001-60, com sede Avenida da Liberdade n.° 250, Centro,
Franco da Rocha, SP, neste ato representada pelo Excelentissimo Senhor Prefeito
Municipal, FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, brasileiro, casado,
relagoes publicas, portador da Cédula de Identidade RG. n.° 34.703.700-8 e do CPF/MF.
n.® 328.702.008-03, com enderego profissional acima indicado, de ora em diante
denominada simplesmente PREFEITURA, e, de outro lado, a C.A. TADEU SIQUEIRA
CONSTRUCOES - ME, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n.° 28.451.321/0001-21 com
endereco Rua José Maria Misson, n? 50, Parque Monte Verde, Franco da Rocha - SP neste
ato representada por CARLOS AUGUSTO TADEU SIQUEIRA portador da Cédula de
Identidade RG n.° 43.049.461-0 e do CPF/MF. n.° 368.850.478-05 de ora em diante
denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, justo e acertado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Contrato, a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REDE FISICA DE DADOS
NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PACO MUNICIPAL, tudo com material e mao de
obra conforme planilha or¢camentaria.

1.2. Faz parte integrante deste instrumento a proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA na Carta Convite de Obras N° 017/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS SERVICOS E DOS PRAZOS

2.1. As obras e servicos licitados serao considerados entregues provisdria ou
definitivamente, mediante o respectivo Laudo de Liberagao expedido pela Secretaria de
Infraestrutura e Habitagao, por meio da Diretoria de Obras da Prefeitura do Municipio
de Franco da Rocha. C/

meses, contados da data de envio da ordem de servigo, cuja a prorrogagao podera

.

2.2. O prazo previsto para execugio dos servicos e vigéncia do contrato é de 03 (TRES) @
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ocorrer nos casos definidos pela legislacao vigente, findando-se com a liberacio da
ultima medicao feita.

2.2.1. As prorrogagoes de prazo de vigéncia serao formalizadas mediante celebracao dos

respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condicdes prescritas na Lei
Federal N* 8.666/93

2.22. Nao prorrogacao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia desta
Municipalidade nao gerara a Contratada direito a qualquer espécie de indenizacao.

223. As obras e servigos licitados serao considerados entregues proviséria ou
definitivamente, mediante o respectivo Laudo de Liberacao expedido pela Secretaria de

Infraestrutura e Habitacao da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.

Paragrafo tinico: As obras e servicos somente serdao recebidos definitivamente apds o
¢
prazo de 02 (dois) meses do seu término.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1. A contratada fara sua medigao mensal e a apresentara a Prefeitura até o quinto dia
util do més seguinte ao periodo da medicao.

3.2. A Prefeitura dentro no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da medigao feita pela Contratada, procedera o seu exame, liberando a
versao final, através do Laudo de Liberacao expedido pela Secretaria de Infraestrutura e

Habitagao, por meio da Diretoria de Obras, para que a Contratada expeca as respectivas
faturas.

3.3. Sera responsavel pela fiscalizagao da execugao do contrato o Secretario de
Infraestrutura, Habitacao e Mobilidade, ou outro servidor por ele indicado, o qual
devera acompanhar todas as etapas e realizar relatdrios periddicos acerca do fiel
cumprimento do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DOS PAGAMENTOS

4.1. O prego certo unitario e ajustado para pagamento dos servigos sao os constantes no
(s) pedido (s) de Compra. //

4.2. Os pagamentos serao efetuados ao representante da contratada, munido de
documento habil, no Setor de Tesouraria da licitante, ou, mediante crédito em conta

bancaria, de qualquer modo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentagao da (ZS

respectiva fatura ou nota fiscal expedida com base no parecer final emitido pelo Gestor
de Contratos, de que trata este Edital.

2

Ly
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4.3. Para obtencao do parecer de que trata o subitem 3.2 a CONTRATADA devera firmar
requerimento proprio, instruido com documento comprobatorio do tipo e relagao das
atividades realizadas no més imediatamente anterior.

4.4. O parecer final do Gestor de Contratos sera expedido no prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, devidamente ratificado pelo fiscal do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO ATRASO NO PAGAMENTO

5.1. Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura licitante, incidira
sobre o valor do débito vencido e nao pago, multa no equivalente a 1,0% (um por cento),
corre¢ao monetaria calculada de acordo com a adogao do IPC-FIPE, juros mensais no

equivalente a 0,5% (meio por cento), tudo contado da data final para adimplemento até a
data do efetivo pagamento.

Paragrafo primeiro: Excepcionalmente no més de janeirode cada exercicio o

pagamento se dara até o dia 31, haja vista, o encerramento e a abertura do orcamento do
Municipio.

Paragrafo segundo: ~ As partes acordam que o prego constante do presente contrato é
fixo e irreajustavel pelo periodo de vigéncia do contrato, visto que nele esta incluido
todas as variagoes e indices financeiros do mercado durante esse lapso temporal.

Paragrafo terceiro:  Todos os atos relacionados a execugao deste instrumento
contratual deverao ser aprovados pelo fiscal do contrato, Secretario de Infraestrutura e
Habitagao, ou por outro servidor por ele designado, mediante assinatura e datado
conforme a legislagao vigente.

Pardagrafo quarto: A Prefeitura licitante nao respondera por quaisquer encargos
decorrentes da falta de repasse dos recursos financeiros.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. Este Instrumento de Contrato tem o valor de R$ 279.854,95 (duzentos e setenta e
nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e sera
coberto pela seguinte dotagao or¢amentaria: N° 02.10.02 3.3.90.39.00 10.301.0028.2.042 -

194 — Vinculo 05. V

7.1. Sera de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA: | @B

=

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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I. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus

empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE porventura
resultantes de suas atividades.

II. A sinalizagao das obras deverd atender a dois principios gerais: O maximo de

seguranca para veiculos, os pedestres e os trabalhadores e 0 minimo de inconveniéncia
para o publico.

IIl. A empresa Contratada devera tomar todas as precaugdes na execucao  das  obras
de sua atividade, para evitar prejuizos, danos ou perdasem  benfeitorias existentes,
servigos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza;

IV. A Contratada devera reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade  que
tfor prejudicada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condigao tao boa
quanto a anterior. A Contratada executara reparos de quaisquer elementos danificados
conforme determinagoes da Contratante.

V. A Contratada ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,

seguros, indenizagoes e demais obrigacdes decorrentes da legislacao vigente devidos aos
empregados.

VI. A Contratada devera cumprir e impor a seus empregados a observancia das
seguintes obrigagoes: contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam
mantidos respeito, higiene, ordem e seguranga, fazer com que seus empregados se
apresentem no local de trabalho em trajes  adequados e em boas condigdes de
higiene, sendo obrigatorio o uso dos equipamentos de protecao individual, especificos
para cada tipo de servigo, conforme disposto na CLT.

VII. Nao permitir embriaguez, ingestao de bebidas alcodlicas ou utilizagao de qualquer
substancia toxica no canteiro de obras;

VIII. A Contratada devera fornecer uniforme completo (calga compridae  camisa) a
seus integrantes.

IX. A Contratada utilizara fitas zebradas, cordas, cones e placas de  sinalizagao ou
alerta sempre que atividade o exigir. Todo acidente de trabalho serd de exclusiva
responsabilidade da Contratada, devendo ser  comunicado imediatamente ao ,

Contratante. V

X. Prover toda a mao de obra, maquinas, equipamentos, veiculos, pessoal e e
ferramentas normais ou especiais necessarias a total execugdao das obras e servicos
contratados;
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XIL. Apresentar no prazo de 05 (cinco) dias ap6s a emissao da respectiva Ordem de

Servicos o recolhimento da Guia de Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART,
relativo as obras e servicos;

XIIL. Designar, desde o inicio até conclusao, engenheiro civil responsavel em periodo
integral, devidamente registrado no CREA/CAU, que esteja  apto a responsabilizar — se
pela execugao dos servigos contratados, receber comunicacdes e intimacdes, substitui-lo,

bem como qualquer membro da  equipe de trabalho quando justificadamente solicitar a
Prefeitura contratante;

XIII. Fornecer a todos os membros da equipe os equipamentos de protecao individual
(EPIs), inclusive obrigando-os o seu uso continuo;

XIV. Retirar as suas expensas as maquinas, equipamentos e instalacoes utilizadas

para a realizagao dos servigos ao final do contrato, sob pena da retirada pela Prefeitura
que cobrara o valor despendido; e

XV. Ter ciéncia da proibi¢ao da subcontratagao ou terceirizacao do objeto  desse
contrato, bem como, de que deve observar atentamente ao que estabelece o artigo 231,

inciso XXX, da Lei Complementar Municipal N° 251/2016, sob pena de nulidade da
contratagao;

7.2. Pela inexecucao total ou parcial do contrato acarretara, rescisao do contrato, a critério
da Administracao contratante, garantida a defesa prévia, sem prejuizo a aplicagao das
sangoes previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal N° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO

8.1. A fiscalizagdo da Prefeitura determinara todas as providéncias que se fizerem

necessarias para cumprimento do contrato, podendo para tanto embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, assim como o que deve ser refeito.

8.2. A fiscalizacao acima descrita, em nenhuma hipdtese eximira a CONTRATADA de
suas responsabilidades legais.

8.3. A DIRETORIA DE GESTAO DE SUPRIMENTOS serd o orgao gestor desse
Contrato.

8.4. A Secretaria de Infraestrutura e Habitacao, serd o drgao Fiscalizador do contra\&/
decorrente desta licitagao. @S

8.5. A licitante vencedora ASSINARA, com esta Prefeitura, e concomitante com a
assinatura da avencga que decorrera do presente certame, TERMO DE CIENCIA E
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DE NOTIFICACAO (Anexo VI), conforme Instrugdes 02/2016 do E. Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo.

CLAUSULA NONA -DAS SANCOES E PENALIDADES

9.1. Constituem motivos para rescisao da contratagao os relacionados no artigo 78 da Lei
Federal N° 8.666/93, cabendo a ADMINISTRACAO as prerrogativas contidas nos artigos
79, inciso I e 80 da citada Lei.

9.2. A inexecugao total ou parcial das condigdes pactuadas sujeitard a empresa

adjudicataria as seguintes penalidades, garantida prévia defesa, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis:

I. Adverténcia;

II. Multa;

III. Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdes ~promovidas
pela Prefeitura do Municipio de Franco da Rocha, pelo prazo maximo de 02 (dois) anos,
nos termos do artigo 87, inciso 111, da Lei Federal N° 8.666/93;

IV. Impedimento de contratar com a Prefeitura do Municipio de Franco da
Rocha e descredenciamento no sistema local de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do artigo 87,
inciso 111, da Lei Federal N° 8.666/93;

V. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punigao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria  autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. A sancao de adverténcia de que trata inciso I do subitem 9.2 serd aplicada nos casos
em que o descumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas neste
instrumento nao tenha acarretado quaisquer transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da Unidade Requisitante, desde que ndo caiba aplicagio de san¢ao mais grave.

9.4. A multa de que trata o inciso II do subitem 9.2 serd aplicada da seguinte forma:
que se prolongue até o 10° (décimo) dia, contado daquele imediatamente

posterior a assinatura do Contrato, sera aplicada multa moratéria de 0,5%
(meio por cento) ao dia, calculado sobre o valor do Contrato;

A

I. Nos casos de atraso na entrega do objeto ou entrega meramente parcial, V
A
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II. Nos casos de atraso na entrega do objeto ou entrega meramente parcial,
que se prolongue do 11° (décimo primeiro) ao 30° (trigésimo) dia, contado
daquele imediatamente posterior a assinatura do Contrato, sera aplicada

multa moratoria de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor do
contrato;

[II. A licitante que, pretendendo valer-se do tratamento dispensado as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nao apresentar, quando da
assinatura do contrato, os documentos eventualmente necessarios a
complementacao da habilitagao juridica, serd também aplicada multa de 10%

(dez por cento) do valor da proposta que tiver inicialmente  apresentado no presente
certame;

IV. Nos casos de inexecugao total da obrigacao, que se configura com a
recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo estipulado bem como
com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias,
contados do dia imediatamente posterior a assinatura do contrato, incidira
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

9.4.1. Para a aplicacao da multa de mora tao logo constatado o atraso injustificado, o
Gestor do Contrato acionara, por meio de memorando, o departamento financeiro desta
PREFEITURA, para que proceda ao desconto por ocasiao do pagamento das notas
fiscais/faturas, ainda que inexista relagao de causa e efeito entre o valor faturado e o fato
gerador da multa.

9.5. Ficara também suspensa do direito de participar de licitagdes promovidas pela
Prefeitura do Municipio de Franco da Rocha, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuizo da aplicacdo das demais sangdes cabiveis a espécie, a adjudicataria que,
injustificadamente, deixar de assinar o Contrato.

9.5.1. Também ficara suspensa do direito de participar de licitagdes promovidas pela
Prefeitura do Municipio de Franco da Rocha, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuizo das demais sangoes cabiveis a espécie, a licitante que, sagrada vencedora,
descumprir a avenga, total ou parcialmente;

9.5.2. A suspensao ¢ a san¢ao que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagoes e de contratar com a Administragao e sera aplicada em conformidade com os

prazos a seguir: ﬂ

9.5.2.1. 06 (seis) meses nos casos em que o licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, que por via fax ou internet, de
forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;
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9.5.2.2. 12 (doze) meses nos casos em que a licitante, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, nao celebrar o contrato ou instrumento equivalente, ensejar o
retardamento na execugao do objeto ou falhar na execugio da avenca;

9.5.2.3. 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que a licitante praticar quaisquer atos
ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; apresentar documentos
fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicagao do objeto licitado ou deixar de recolher aos cofres
publicos os valores atinentes a penalidade pecuniaria aplicada.

9.5.3.1. A aplicagao da penalidade de suspensao incidira no imediato descredenciamento
do licitante do cadastro de fornecedores do Municipio de Franco da Rocha pelo prazo em
que durar o apenamento.

9.6. Ficara impedida de contratar com a Prefeitura do Municipio de Franco da Rocha e
sera descredenciada do respectivo Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuizo da aplicagao das demais sancoes cabiveis a espécie, a licitante que,
sagrada vencedora:

I. Recusar-se a assinar o Contrato;

II. Deixar de entregar documentagao exigida no edital;
IIl. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

IV. Falhar ou fraudar na execugao do objeto;

V. Nao mantiver a proposta de prego;

VI. Comportar-se de modo iniddneo;

VII. Fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal.

9.7. A declaragao de inidoneidade é consequéncia iminente a aplicagio de qualquer das
penalidades previstas no Edital e permanecera em vigor enquanto perdurarem os

motivos que determinaram a punigao ou até que seja promovida a reabilitacao do
licitante.

9.8. Encerrado o devido procedimento administrativo, no qual se concedera
oportunidade do exercicio de ampla defesa, constatada a falta da licitante/Contratada, o
prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias tteis a contar da intimacao da
empresa apenada. A critério da Administragao e sendo possivel, o valor devido sera
descontado da importancia que a empresa tenha a receber da Prefeitura do Municipio dg
Franco da Rocha. Nao havendo pagamento, o valor serd inscrito como divida ativa,/
sujeitando a devedora ao processo executivo.

9.9. A licitante e a adjudicataria somente deixara de sofrer as penalidades descritas no a,)
presente instrumento nas seguintes hipoteses:
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. Comprovagao da ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, que tenham
tornado impossivel o cumprimento da obrigagao, e/ou;

II. Manifestagao da unidade requisitante, informando que o ocorrido
derivou de fatos imputaveis exclusivamente a Administracao.

9.10. As multas e demais penalidades previstas neste Edital sio independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

9.11. Das decisoes de aplicagao de penalidade, caberd recurso nos termos do artigo 109
da Lei Federal N® 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

9.11.1. Recursos contra decisoes de aplicagao de penalidade devem ser dirigidos ao
Diretor de Gestao de Suprimentos e protocolizados em dias uteis, das 10 as 16 horas, na
Avenida Liberdade, 250, Centro, Franco da Rocha-SP.

9.11.2. Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio
eletronico ou qualquer outro meio de comunicagao, se, dentro do prazo previsto em lei, a
peca inicial original nao tiver sido protocolizada.

9.12. O valor da penalidade da multa, terdA como teto maximo o valor do contrato
atualizado, nos termos do artigo 412 do Codigo Civil.

Paragrafo primeiro: As obras e servicos somente serdo recebidos definitivamente apos o prazo de
02 (dois) meses apés o seu término.

Paragrafo segundo: Conforme os artigos 69 ¢ 70 da Lei Federal N° 8.666/93, a empresa
contratada, mesmo apos a conclusdo das obras, responde pela solidez e sequranca da obra ou do
servigo, tendo o dever de sanar todos os vicios, defeitos, ou incorrecoes constatados na execucdo do
contrato.

Paragrafo terceiro: As partes estdo cientes ¢ concordam que recebimento definitivo das obras
pelo representante da Administragdo ndo exclui a responsabilidade da contratada pela solidez ¢
seguranga, nem ctico-profissional pela perfeita execucio do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 73, § 2°, Lei Federal N° 8.666/93).

CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

& Y

10.1. A presente contratacao rege-se pela Lei Federal N° 8.666/93, vincula-se a Carta
Convite de Obras N° 017/2019, regula-se por suas proprias clausulas e pelos preceitos de
Direito Publico.

10.2. A PREFEITURA podera unilateralmente, desde que por motivos de interesse
publico relevante ou conveniéncia administrativa, sempre devidamente justificada,
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rescindir este Instrumento, mediante comunicacao com prazo de 10 (dez) dias, sem que
tal fato altere qualquer direito ao contratado, ressalvadas as hipéteses contempladas nos

artigos 59, paragrafo tinico e 65, paragrafo 4° ambos da Lei Federal N° 8.666/93, e suas
alteracgoes.

10.3. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato poderao ser aplicadas a
CONTRATADA, sempre facultada a defesa prévia, as sangdes previstas no artigo 77 e 78
na Lei Federal N*° 8.666/93.

10.4. Quando for o caso de aplicagdo de pena de multa, esta sera no equivalente a 5%

(cinco por cento) do valor do contrato, atualizado a data da infracao, abatidas eventuais
parcelas pagas.

10.5. Por dia de atraso nao justificado, sujeitar-se-4 a contratada a pena de multa no

equivalente a 1/1000 (um milésimo) do valor total atualizado do contrato, deduzidas as
parcelas pagas.

10.6. Para conhecer e julgar quaisquer questdes oriundas deste Instrumento de Contrato
sera competente o Forum da sede da Comarca de Franco da Rocha, ainda que exista
outro mais privilegiado.

10.7. Se a empresa contratada for acionada judicialmente por seus funcionérios, referente
a débitos trabalhistas relativo ao futuro contrato, e o Municipio contratante for acionado
de forma subsidiaria ao pagamento dessas verbas, devera a empresa pagar ao Municipio
multa equivalente a 2% (dois) por cento, do valor da contratacao, por agao judicial, ante a
movimentag¢ao da maquina administrativa e da Procuradoria-Geral do Municipio, sem
que isso retire o direito de regresso que poderd ser exercido caso, em virtude de
condenacgao judicial, o Municipio venha a pagar qualquer quantia a funcionario ou
terceirizado da empresa Contratada, quer seja isolada, solidaria ou subsidiariamente.

10.7.1. A obrigagdo acima prevista perdurara durante o prazo de 05 (cinco) anos apos o
término do contrato, representando, excepcionalmente, hipotese de pos-eficacia

contratual, considerando o prazo estabelecido no artigo 7°, XXIX, da Constituicao
Federal.

10.7.2. Os valores referentes as penalidades pecuniarias indicadas no subitem 10.7
deverao ser recolhidos no prazo de 15 dias, em guia especifica a ser emitida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, destinado a Procuradoria-Geral do Municipio. (/

10.7.2.1. A critério da Administracao e sendo possivel, o valor devido sera descontado da
importancia que a empresa tenha a receber da Prefeitura do Municipio de Franco da

Rocha. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando a
devedora a processo executivo.

(/-



R ﬂ nc D Secretaria Carta Convite de Obras N° 017/2019

inspira¢do e ilnovacdo do Governo

10.8. E, por estarem assim devidamente certas e ajustadas, a PREFEITURA e a
CONTRATADA firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presenga de testemunhas.
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Franco da Rocha, 23 de Dezembro de 2019.

CELEZM DE MORAIS

Prefeito

FRANCISCO DAN

LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretaria de Saude
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